

दिनांक 31.03.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे Construction of Crematorium (Electrical & Wooden) Under Nischay-2 in Various ULB, Bihar के ग्रुप संख्या- 11 में Construction of Crematorium (Electrical 01 Set & Wooden 02 Set) under Nischay-2 in Khagaria, Nagar Parishad, Bihar (NIT No. - No. BUIDCo/Yo-2096/21-20, Date- 13.02.2023) के तकनीकी निविदा मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में Tender Committee की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

1. प्रबंध निदेशक, बुडको-सह- अध्यक्ष, निविदा समिति।
2. अभियंता प्रमुख, नगर विकास एवं आवास विभाग, सह- सदस्य-निविदा समिति।
3. आंतरिक वित्तीय सुलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, सह- सदस्य-निविदा समिति।
4. मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, सह- सदस्य-निविदा समिति।
5. मुख्य महाप्रबंधक, बुडको-सह-सदस्य, निविदा समिति।
6. महाप्रबंधक (आ.नि.एव अनु.) बुडको- सह-सदस्य, निविदा समिति।
7. महाप्रबंधक (असैनिक), उत्तर बिहार उपभाग- सह-सदस्य, निविदा समिति।

कार्यवाही:-

Construction of Crematorium (Electrical & Wooden) Under Nischay-2 in Various ULB, Bihar के ग्रुप संख्या- 11 में Construction of Crematorium (Electrical 01 Set & Wooden 02 Set) under Nischay-2 in Khagaria, Nagar Parishad, Bihar (NIT No.- BUIDCo/Yo-2096/21-20, Date- 13.02.2022) हेतु प्राप्त निविदा की तकनीकी पहलुओं की जाँच कर दिनांक- 28.03.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे Technical Bid Evaluation Committee की बैठक आहूत की गयी थी, जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

1.1	कार्य का नाम	:	Construction of Crematorium (Electrical & Wooden) Under Nischay-2 in Various ULB, Bihar के ग्रुप संख्या- 11 में Construction of Crematorium (Electrical 01 Set & Wooden 02 Set) under Nischay-2 in Khagaria, Nagar Parishad, Bihar (NIT No.- BUIDCo/Yo-2096/21-20, Date- 13.02.2023)
1.2	निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम एवं कार्यालय का नाम	:	मुख्य महाप्रबंधक, बुडको
1.3	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	राशि- 531.34860 लाख/- नगर विकास एवं आवास विभाग का ज्ञापांक- 884 दिनांक- 03.03.2022
1.4	प्राक्कलित राशि	:	रु. 4,97,84,013.00
1.5	कार्य समाप्ति की अवधि	:	09 महीना
1.6	निविदा की प्रक्रिया	:	ई.टेंडरिंग, निविदा संख्या - NIT No. - No. BUIDCo/Yo-2096/21-20, Date- 13.02.2023
1.7	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	17.03.2023
1.8	पी0आर0डी0 नं0/वर्ष	:	IPRD_PR_15048/ 2022-23
1.9	निविदाकारों की संख्या	:	04 (चार)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANJANI CONSTRUCTION DABHAWAN, BHADAUR, PATNA (BIHAR)</li> <li>• LUKE ENGICON R/O- PADRI, MANER, BIHTA, PATNA</li> <li>• M/S SHAILESH KUMAR N.H.-31, NAUGACHIA (NEAR ELECTRICITY OFFICE) BHAGALPUR- 853204</li> <li>• M/S UMANG INFRASTRUCTURE UMANG VILLA, 48/371, TEACHER'S COLONY, BHATTA BAZAR, PURNEA, BIHAR- 854301</li> </ul>
1.10	परिवाद की स्थिति	:	कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है।
1.11	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है	:	हाँ

1. निविदा सूचना का प्रकाशन –

Construction of Crematorium (Electrical & Wooden) Under Nischay-2 in Various ULB, Bihar के ग्रुप संख्या- 11 में Construction of Crematorium (Electrical 01 Set & Wooden 02 Set) under Nischay-2 in Khagaria, Nagar Parishad, Bihar कार्य हेतु निविदा आमंत्रण (NIT No.- BUIDCo/Yo-2096/21-20, Date- 13.02.2023) सूचना एवं जन संपर्क विभाग के पीओआर संख्या- IPRD\_PR\_15048/2022-23 द्वारा राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। वेबसाइट पर इसके प्रचार के साथ सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, द्वारा दिनांक- 17.02.2023 द्वारा इसे निम्नांकित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है:

- दैनिक भास्कर – भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं पटना संस्करण।
- हिन्दुस्तान – गया, मुजफ्फरपुर, पटना संस्करण।
- टाइम्स ऑफ इंडिया – नई दिल्ली संस्करण

● तकनीकी बीड मूल्यांकन के उपरांत स्थिति निम्नवत है :-

S.No.	Particulars	Requirement	Reference Clause	Bidders Participated			
				Umang Infrastructure	Anjani Construction	Shailesh Kumar	Luke Engicon
1	Registration		SBD NIT Sl. no.- 8	PHED, Bihar, Class-I, Valid Till- 18.06.2024	RWD, Bihar Class- I, Valid Till- 17.11.2024	BRPNNL, Bihar Class-I, Valid Till- 08.08.2026	PHED, Bihar, Class-I, Valid Till- 05.07.2027
2	Bid Validity	120 Days	ITB, Clause no.- 15.1	120 Days	120 Days	120 Days	120 Days
3	Bid Document Cost	Rs. 20,000.00	As Per NIT	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
4	EMD (Rs. In Lakh)	Rs. 9.95681	ITB, Clause no.- 16	Rs. 9.96	Rs. 10.02	Rs. 9.96	Rs. 9.957
5	Annual Turnover (2017-18 to 2021-22) (Rs. In Lakh)	Rs. 248.93	ITB, Clause no.- 4.5 (A) a	Rs. 4827.83 (2020-21)	Rs. 526.05 (2021-22)	Rs. 645.17 (2018-19)	Rs. 1915.67 (2021-22)
6	Similar Nature of work	Crematorium experience costing - 49.79 Lakh	ITB, Clause no.- 4.5 (A) b	Electric Crematorium Experience Certificate attached, issued by Sagar Smart City Ltd. Final Amount- 1.36 Cr. Certificate Date- 20.03.2021	Not Attached	Electric Crematorium Experience Certificate attached, issued by Sagar Smart City Ltd. Final Amount- 1.36 Cr. Certificate Date- 20.03.2021	Electric Crematorium Work Experience Certificate issued by Municipal Corporation Mohali, Dated- 25.10.2018 Attached. Work Order Amount- 59.75 Lakh.
7	Experience of Q'ty (2017-18 to 2021-22)	i) Cement Concrete (including RCC and PCC) - 590.375 Cum	ITB, Clause no.- 4.5 (A) c	Q'ty. 1220 Cum, F.Y.- 2020-21	Q'ty. 850.983 Cum, F.Y.- 2019-20	Q'ty. 626.637 Cum, F.Y.- 2018-19	Q'ty. 911.425 Cum F.Y.- 2019-20
		ii) Earthwork in both excavation and embankment - 4041.50 Cum		Q'ty. 9400 Cum, F.Y.- 2020-21	Q'ty. 76774.11 Cum, F.Y.- 2019-20	Q'ty. 6093.38 Cum, F.Y.- 2018-19	Q'ty. 732.5 Cum F.Y.- 2019-20
		iii) Brick work - 268.3 Cum		Q'ty. 380 Cum, F.Y.- 2020-21	Q'ty. 1453.97 Cum, F.Y.- 2019-20	Not attached.	Not Given
8	Subcontracting	Detail of Subcontractor	ITB, Clause no.- 4.5 (A) d	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOU with Alfa Equipments attached.</li> <li>• Wooden Crematorium work experience certificate issued</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOU with Urja Gasifiers Pvt. Ltd. &amp; Alfa Equipments attached.</li> <li>• Wooden &amp; Electric</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOU with Urja Gasifiers Pvt. Ltd. &amp; Alfa Equipments attached.</li> <li>• Wooden Crematorium work experience certificate attached,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOU with Kanta Electrical India Ltd. attached.</li> <li>• Wooden Experience certificate issued by HNM</li> </ul>

S.No.	Particulars	Requirement	Reference Clause	Bidders Participated			
				Umang Infrastructure	Anjani Construction	Shailesh Kumar	Luke Engicon
				by Cantonment Board, Kirkee attached. • Electric Crematorium Experience Certificate attached, issued by Sagar Smart City Ltd. Final Amount- 1.36 Cr. Certificate Date- 20.03.2021 attached. • Electric License attached.	Crematorium Experience Certificate not attached. • Electric License not attached.	• Electric Crematorium Experience Certificate attached, issued by Sagar Smart City Ltd. Final Amount- 1.36 Cr. Certificate Date- 20.03.2021 attached. • Electric License attached.	Engineering & Services co. Ltd. attached. Certificate issued by Non Government Authority is not considered as per SBD GoB. • Electric Crematorium Work Experience Certificate issued by Municipal Corporation Mohali, Dated- 25.10.2018 Attached. Work Order Amount- 59.75 Lakh attached. • Electric License attached.
9	Bidding Capacity (In Rs. Lakh)	Rs. 497.84	ITB, Clause no.- 4.7	Rs. 12971.78	Rs. 1301.97	Rs. 1152.26	Rs. 4682.87
10	Technical personnel	As per Bid	ITB, 4.5 B(a)	Given	Given	Given	Given
11	Key Plant & Equipment	As per Bid	ITB, 4.5 B(b)	Given	Given	Given	Given
12	Undertaking	25%	ITB, 4.3 (h)	25% Undertaking Given	25% Undertaking Given	25% Undertaking Given	25% Undertaking Given
13	Credit Facility (Rs. In Lakh)	Rs. 49.784	ITB, 4.3 (g)	Rs. 100.00	Rs. 50.00	Rs. 50.00	Rs. 80.00
14	Litigation History		ITB, 4.3 (i)	-	-	-	-
15	Affidavit		As per SBD	Given	Given	Given	Given
16	Character Certificate		As per BID	Given	Given	Given	Given

### 3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :-

- **UMANG INFRASTRUCTURE-** निविदा में वांछित सभी अहर्ता पूर्ण करने के कारण समिति सम्यक रूप से इन्हें तकनीकी बीड में सफल घोषित किये जाने का अनुशंसा करती है।
- **ANJANI CONSTRUCTION-** निविदा में SBD की कंडिका ITB 4.5 (A) b एवं ITB 4.5 (A) d की अहर्ता पूरा नहीं करते हैं। समिति सम्यक रूप से इन्हें तकनीकी बीड में असफल घोषित किये जाने की अनुशंसा करती है।
- **SHAILESH KUMAR-** निविदा में SBD की कंडिका ITB 4.5 (A) c की अहर्ता पूरा नहीं करते हैं। समिति सम्यक रूप से इन्हें तकनीकी बीड में असफल घोषित किये जाने की अनुशंसा करती है।

- **LUKE ENGICON-** निविदा में SBD की कंडिका ITB 4.5 (A) c एवं ITB 4.5 (A) d अहर्ता पूरा नहीं करते हैं। समिति सम्यक रूप से इन्हें तकनीकी बीड में असफल घोषित किये जाने की अनुशंसा करती है।

यह निविदा पुनर्निविदा है। अतः यदि पुनर्निविदा में 01 सफल निविदाकार शेष रह जाते हैं तो, पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या-प्र.7/नियम-03/2016-3162(एस), पटना, दिनांक-09.05.2016 के कंडिका-3 के आलोक में "पुनर्निविदा आमंत्रण के पश्चात् भी यदि तकनीकी बोली के मूल्यांकन के उपरांत वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु मात्र एक निविदा शेष रह जाती है तो ऐसे मामलों का निपटारा सक्षम प्राधिकार के एक स्तर उपर के प्राधिकार के द्वारा किया जायेगा"। इसके आलोक में समिति द्वारा एकल सफल निविदाकार **UMANG INFRASTRUCTURE** के निविदा पर अग्रेत्तर निर्णय लेने हेतु अनुशंसा किया गया।

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में निविदा समिति की स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

#### निविदा समिति की निर्णय :-

**Technical Bid Evaluation Committee** द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नवत निर्णय लिया जाता है:-


- **UMANG INFRASTRUCTURE-** निविदा में वांछित सभी अहर्ता पूर्ण करने के कारण समिति द्वारा सम्यक रूप से इन्हें तकनीकी बीड में सफल घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
- **ANJANI CONSTRUCTION-** निविदा में SBD की कंडिका ITB 4.5 (A) b एवं ITB 4.5 (A) d की अहर्ता पूरा नहीं करते हैं। समिति द्वारा सम्यक रूप से इन्हें तकनीकी बीड में असफल घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
- **SHAILESH KUMAR-** निविदा में SBD की कंडिका ITB 4.5 (A) c की अहर्ता पूरा नहीं करते हैं। समिति द्वारा सम्यक रूप से इन्हें तकनीकी बीड में असफल घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
- **LUKE ENGICON-** निविदा में SBD की कंडिका ITB 4.5 (A) c एवं ITB 4.5 (A) d अहर्ता पूरा नहीं करते हैं। समिति द्वारा सम्यक रूप से इन्हें तकनीकी बीड में असफल घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

यह निविदा पुनर्निविदा है। अतः यदि पुनर्निविदा में 01 सफल निविदाकार शेष रह जाते हैं तो, पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या-प्र.7/नियम-03/2016-3162(एस), पटना, दिनांक-09.05.2016 के कंडिका-3 के आलोक में "पुनर्निविदा आमंत्रण के पश्चात् भी यदि तकनीकी बोली के मूल्यांकन के उपरांत वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु मात्र एक निविदा शेष रह जाती है तो ऐसे मामलों का निपटारा सक्षम प्राधिकार के एक स्तर उपर के प्राधिकार के द्वारा किया जायेगा"। इसके आलोक में समिति द्वारा सम्यक रूप से तकनीकी रूप से सफल एकल निविदाकार **UMANG INFRASTRUCTURE** का निविदा निस्तार करने का निर्णय लिया गया।





बुडको के निदेशक पर्षद की दिनांक- 09.02.2021 को संपन्न 67वीं बैठक के एजेंडा संख्या- 67/11 में लिये गये निर्णय के आलोक में निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बैठक की कार्यवाही को बुडको एवं e-proc के वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा, ताकि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा तकनीकी मूल्यांकन पर कोई दावा/आपत्ति है तो वह अगले 7 (सात) दिनों के अंदर दावा/आपत्ति समर्पित करेंगे। यदि दावा/आपत्ति प्राप्त होती है तो मुख्य महाप्रबंधक, बुडको प्राप्त दावा/आपत्ति के निराकरण के संबंध में TBEC की बैठक आहूत करेंगे एवं अनुशंसा के साथ पुनः विचार हेतु निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यदि कोई दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं होता है तो एकल सफल निविदाकार का वित्तीय बिड खोलकर निविदा पर अंतिम निर्णय हेतु बुडको के निदेशक पर्षद के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।


सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
31/03/23  
(अजय कुमार)  
महाप्रबंधक (असैनिक),  
उत्तर बिहार उपभाग-  
सह-सदस्य, निविदा समिति।


(कमल किशोर प्रसाद)  
महाप्रबंधक  
(आ.नि.एव अनु.) बुडको-  
सह-सदस्य,  
निविदा समिति।

  
31/3/2023  
(ईश्वरी प्रसाद सिंह)  
मुख्य महाप्रबंधक  
-सह- सदस्य,  
निविदा समिति।

  
31/3/2023  
(राजेश बरनघाल)  
मुख्य अभियंता  
(आ.नि. एवं अनु.)  
नगर विकास एवं आवास  
विभाग,  
सह- सदस्य-निविदा  
समिति।

  
31/3/23  
(राणा सुजीत कुमार टुनटुन)  
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
सह- सदस्य-निविदा समिति।

(रिक्त)  
अभियंता प्रमुख,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
सह- सदस्य-निविदा समिति।

  
31/3/23  
(धर्मन्द्र सिंह)  
प्रबंध निदेशक,  
बुडको-सह- अध्यक्ष, निविदा  
समिति।

